Oznaczenie sprawy:DT/5/ZSP/2014

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych winny byé
opracowane w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastf’uktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U z 2013 poz. 1129), jak réwniez w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z péin. zm.j oraz
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).
Kosztorysy inwestorskie winne by¢ opracowane w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ oraz zawiera¢ potwierdzenia
sprawdzen rozwiazan projektowych, a takze opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z
obowigzujacych przepisow.

Opracowana dokumentacja musi by¢é przygotowana w sposéb umozliwiajacy uzysk;mie pozwolenia na

budowe i ogloszenie przetargu na wykonawstwo.

Wrykonawca jest zobowigzany w cenie ofertowej uwzelednié wszystkie koszty niezbedne do prawidlowei

realizacii zamowienia.

3, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia oferty wariantowej.

4, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia ofert czesciowych.

5. Zamawiajacy nie zastrzega ktorejkolwiek czgsci jako zakazanej do powierzenia podwykonawcon.
6. Termin wykonania zamdwienia, gwarancja, rozliczenia.

6.1. Zamawiajacy wymaga realizacji zaméwienia w nastepujacych terminach:
a) rozpoczecie prac: od dnia podpisania umowy,
b) zakonczenie prac: do dnia 30.11.2015r.
6.2. Ustala si¢ nastgpujace terminy wyjsciowe opracowania poszczegélnych zakreséw etapéw prac
projektowych:
a) etap I - przygotowanie materialdw oraz zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach — 2 miesigce od podpisania umowy,
b) etap II - przygotowanie materialéw, zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zakresu opracowania wykraczajacego poza oabszar obowiazujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, dostarczenie Zamawiajacemu kompletu uméw -zgdéd dajacych prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane — 2 miesigce od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach,
c) etap Il — pozostaly zakres do dnia 30.11.2015r.



