Oznaczenie sprawy:DT/6/ZSP/2014

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych winny byé
opracowane w oparciu o rozporzadzenie Ministra lnfras;truktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U z 2013 poz. 1129), jak réwniez w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pdin. zm.) oraz
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r, w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).
Kosztorysy inwestorskie winne by¢ opracowane w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004r. w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢ oraz zawiera¢ potwierdzenia
sprawdzen rozwiazan projektowych, a takze opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z
obowiazujacych przepisow.

Opracowana dokumentacja musi byé przygotowana w sposéb umozliwiajacy uzysimnie pozwolenia na
budowe i ogloszenie przetargu na wykonawstwo.

Wykonawca jest zobowiazany w_cenie ofertowe] uwzelednié wszystkie koszty niezbedne do prawidlowej

realizacji zamowienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia oferty wariantowe;.
4, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie zastrzega ktorejkolwiek czgsci jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom.

6. Termin wykonania zamdwienia, gwarancja, rozliczenia.
6.1. Zamawiajacy wymaga realizacji zamowienia w nastepujacych terminach:
a) rozpoczecie prac: od dnia podpisania umowy,
b) zakoriczenie prac; do dnia 30.11.2015r.
6.2. Ustala sig¢ nastgpujace terminy wyjéciowe opracowania poszczegolnych zakreséw etapéw prac
projektowych:
a) etap I - przygotowanie materialdw oraz zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach — 2 miesigce od podpisania umowy,
b) etap Il - przygotowanie materialéw, zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla zakresu opracowania wykraczajacego poza obszar obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu uméw -zgéd dajacych prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane — 2 miesigce od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach,

c) etap Il — pozostaly zakres do dnia 30.11.2015r.



